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CONTRATO PR/ EJ N° JB0 125

Entre PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile
N° 753, de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay, representada para este acto por su Presidente,
LIC. EDDIE JARA ROJAS, con C.I. N° 1.591.051, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una
parte, y, por la otra, PCG AUDITORES CONSULTORES, con RUC N° 80020816-1, representada para
este acto por, ARSENIO RECALDE ESTIGARRIBIA con C.I. N° 4.279.650, domiciliado en Précer Agustin
Yegros N° 627 c/ Rio Tebicuary, de la Ciudad de Asuncién, Republica de Paraguay, denominada en
adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individuaimente, "PARTE",
acuerdan celebrar el presente Contrato de "SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE,
FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA PETROPAR, EJERCICIO 2024 Y CERTIFICACION POR
RECUPERO DE RETENCION IRE PERIODO 2019 AL 2023”, en adelante el “CONTRATO”, el cual estara
sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relacion a
la adjudicacién de la convocatoria:

El presente contrato se refiere al "SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE, FINANCIERA Y
TRIBUTARIA PARA PETROPAR, EJERCICIO 2024 Y CERTIFICACION POR RECUPERO DE
RETENCION IRE PERIODO 2019 AL 2023”, que seran suministrados por el proveedor y cumplira con las
Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los
siguientes:

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

d) La oferta del proveedor,

e) La resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificacion;

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en caso
de contradiccién o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos sera en el orden enunciado
anteriormente.

~3,- DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

) Los documentos adicionales del contrato son: Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

4. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta previsto conforme
al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con
eI ID N° 459.317.
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La validez de la contratacion en cuanto al compromiso del Ejercicio 2025 quedara sujeta a la aprobacién
de la partida presupuestaria correspondiente a dicho Ejercicio. La no aprobacion sera causal de rescision
del contrato no imputable a PETROPAR.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACION DE MENOR CUANTIA
NACIONAL N° 03/2025, convocado por PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR). La adjudicacion fue
realizada segun acto administrativo Resolucion PR/EJ N° 171/25 de fecha 11 de marzo de 2025.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

El monto total del contrato asciende a la suma de & 330.000.000 (guaranies trescientos treinta millones)
incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

it;:" Descripcion del item Atributos Cantidad '?;\e,:'?nl“:l'::r::)o Precio Total Caracteristicas
Servicio de auditoria externa | Unidad de medida:
contable, financiera y tributaria Unidad Procedencia:
L para PETROPAR, ejercicio Presentacion: 1 160.009:000 100.800:900 GS
2024. Evento
Servicio de certificacion por Unldaa::j;edlda: Procsdancia:
2 |recupero de retencién IRE . 1 230.000.000 230.000.000 ’
riodo 2019 al 2023 Fresentaceon: GS
pe ) Evento
Monto total incluido el impuesto al valor agregado IVA 330.000.000

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de
conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y
servicios y la subsanacién de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de
conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera: el cumplimiento total de las obligaciones, contado desde la firma
del contrato por ambas partes.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.

< Los bienes y/o servicios, deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de
Entregas del Pliego de Bases y Condiciones conforme al siguiente detalle:

‘é)'“Servicio de Auditoria Externa Contable, Financiera y Tributaria, Ejercicio 2024:

1- Primer informe de avance, a los 45 dias del inicio de los trabajos segun cronograma.

2- Borrador de informes finales para discusion, a los 75 dias del inicio de los trabajos segun cronograma.

3- Informes finales, a los 120 dias del inicio de los trabajos segun cronograma.

IPCGT
v

AUDITORES - CONSULTORES




(}

GOBIERNO pri | PARAGUAI
PARAGUAY | REKUAI

PRESIDENCIA

Potropary\N

Nanemba e

CONTRATO PR/ EJ N° AB0 125

b) Servicio de Certificacion por Recupero de Retencion IRE, periodos 2019 al 2023:

1- Certificacion del Recupero Retencion IRE ejercicio 2019 a los 30 dias de la orden de servicio.

2- Certificacion del Recupero Retencion IRE ejercicio 2020 a los 30 dias de la entrega de primera certificacién.

3- Certificacion del Recupero Retencién IRE ejercicio 2021 a los 30 dias de la entrega de segunda certificacion.

4- Certificacion del Recupero Retencion IRE ejercicio 2022 a los 30 dias de la entrega de tercera certificacion.

5- Certificacion del Recupero Retencion IRE ejercicio 2023 a los 30 dias de la entrega de cuarta certificacién

item Descripcion Lugar de Plazo de Contados desde
Entrega Entrega

1 Servicio de Auditoria Petropar 4 meses. a partir de la recepcion de la orden de
Externa Contable, servicio por parte del proveedor emitida
Financiera y Tributaria, por el Administrador del Contrato..
Ejercicio 2024.

2 Servicio de Certificacion por Petropar 5 meses a partir de la recepcion de la orden de
recupero de Retenciéon IRE servicio por parte del proveedor emitida
periodo 2019 al 2023 por el Administrador del Contrato..

9. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administracion del contrato estara a cargo de: Hernan Cubilla con C.I N° 4.505.756, Asesor de la
Direccion Financiera.

10. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las Condiciones
Contractuales, la cual se presentara a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la firma
del contrato.

11. MULTAS.

»Alas multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel

1 5 N
P

: Cumpllkmento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescisién de contratos de

j‘.‘"canformldad al Articulo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N°
¥ ‘7021?2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS’, caso contrario debera seguir aplicando
el monto de las multas que correspondan.

La rescisién del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de la
J.7ey N° 7021/22.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

CI y
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Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o
rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de
este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion de los contratos se dirimira conforme las reglas
establecidas en la legislacion aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACION DE LA ADJUDICACION.

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicaciéon de la Contratacion
debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si dicha
nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea
afectada por la nulidad, quedara automaticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacién
oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones
derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en
idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden
estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada por traductor
matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso,
dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacién del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados
de la exactitud de dicha traduccién.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante la actualizacién de la
mencionada declaracion jurada, una vez finalizada la ejecucion del presente contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en la Ciudad de Asuncion, Republica del Paraguay al dia 2f mes de Ma(Ee  del afio 2025.

| TLic. EDDIE JARA ROJAS
\"  PRESIDENTE
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
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